



**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA  
o udzielenie zamówienia publicznego  
ozn. sprawy: ZP/DO/02/2020  
wg rozdzielnika**

ZP/DO/02/2020 – 50/2020

Chojna, dnia 25.09.2020 r.

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”, ozn. sprawy: ZP/DO/02/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”.

**Odpowiedzi Zamawiającego  
w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ,  
które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 23.09.2020 r.**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie podłogi skrzyni z blachy konstrukcyjnej o gr. 4 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podłogi skrzyni z blachy konstrukcyjnej o gr. 4 mm.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający zgodzi się aby całkowita wysokość pojazdu wynosiła 3.700 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o wysokości 3.700 mm.

**Pytanie nr 3:**

Wykonawca prosi o określenie jaki będzie średni roczny przebieg pojazdu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający roczny przebieg pojazdu określa na ok 20000 km.

**Pytanie nr 4:**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu tak by obowiązek wymiany danej części dotyczył tych przypadków gdy awaria powstała z tej samej przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 6 lit. d. Zamawiający dotychczasowy zapis: d) W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub zespołu/, Wykonawca ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową, zastąpił zapisem:

d) W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub zespołu/ powstałej z tej samej przyczyny, Wykonawca ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową.

#### **Pytanie nr 5:**

Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek). Określenie czasu reakcji serwisu na okres 48 godzin jest bardzo krótkie. Wykonawca prosi zatem o modyfikację zapisu umowy poprzez wprowadzenie, iż czas na reakcję naprawę wynosi co najmniej 48 godziny w dni robocze (pon-pt). Wydłużenie czasu na dni robocze pozwoli na rozpoznanie przez serwis niezbędnego zakresu i rodzaju działań, a następnie przystąpienie do usuwania awarii. Nadto wskazać termin 48 godzin na usunięcie wady bez względu na to czy ma to nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy oraz nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 48 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego. Na rynku zamówień często ustalonymi terminami na reakcję serwisu na zgłoszenie wady i czas usunięcia wad jest wskazanie godzin bądź dni jednakże w dni robocze. Tytułem przykładu Zamawiający Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale ustaliło czas reakcji serwisu 24h w dni robocze i podjęcie naprawy w terminie 48h w dni robocze. Nie można przy tym pomijać przeglądów gwarancyjne są uzależnione od przebiegu/okresu czasu zatem ich zaplanowanie nie stanowi problemu. Nieznaczne wydłużenie terminu na reakcję Wykonawcy poprzez doprecyzowanie, iż czas reakcji wynosi 48h w dni robocze nie narusza zatem interesów Zamawiającemu, a jednocześnie pozwala Wykonawcy na odpowiednie planowanie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 6 lit. e. Zamawiający dotychczasowy zapis: e)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych oddalonych od siedziby Zamawiającego do 150 km. W przypadku braku punktu serwisowego w wymaganej odległości, Wykonawca może świadczyć usługi serwisowe serwisem mobilnym. W przypadku przeglądów gwarancyjnych serwis winien odbywać się w ciągu 48godz. od daty zgłoszenia usterki. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotowego pojazdu w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie zastępczego pojazdu o takich samych parametrach lub pokryciu kosztów wynajęcia pojazdu przez Zamawiającego, zastąpił zapisem: e)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych oddalonych od siedziby Zamawiającego do 150 km. W przypadku braku punktu serwisowego w wymaganej odległości, Wykonawca może świadczyć usługi serwisowe serwisem mobilnym. W przypadku przeglądów gwarancyjnych serwis winien odbywać się w ciągu 48godz. w dni robocze (poniedziałek - piątek) od daty zgłoszenia usterki. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotowego pojazdu w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie zastępczego pojazdu o takich samych parametrach lub pokryciu kosztów wynajęcia pojazdu przez Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 6:**

Wykonawca wnosi o zmniejszenia wysokości naliczanej kary z 0,5 na mniejszą. Zastrzeżenie kary w wysokości 0,5% jest bardzo duże i zasadniczo niepraktykowane na rynku zamówień w sektorze sprzętu komunalnego. Wskazać przy tym należy, iż w ramach przetargów Zamawiający zastrzegają karę niższą niż 0,5 wartości brutto. Przykładowo:

- a) IGKiM Inowrocław Sp. z o.o. zastrzegł karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłokę w zachowaniu terminu dostawy.;
- b) w przetargu ZP/PN/2/2020 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. wysokość kary za zwłokę w dostawie pojazdu wynosi 0,1% wartości netto,

Zmiana zatem naliczenia kary na zwłokę nie zaś za opóźnienie będzie zgodna z praktyką rynku zamówień oraz w pełni będzie odpowiadać zapisom kodeksu cywilnego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXII Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy ust. 4 pkt 1. Zamawiający dotychczasowy zapis: 1)Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy opóźnienia., zastąpił zapisem: 1)Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości ofert netto za zwłokę w dostawie za każdy dzień roboczy.

#### **Pytanie nr 7:**

Wykonawca prosi o zmianę naliczania kary nie za opóźnienie lecz za zwłokę. Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 kc) zastrzeżenie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.

Wskazać przy tym należy, iż w ramach przetargów Zamawiający zastrzegają karę za zwłokę. Przykładowo

- c) IGKiM Inowrocław Sp. z o.o. zastrzegł karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłokę w zachowaniu terminu dostawy.;
- d) w przetargu ZP/PN/2/2020 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. wysokość kary za zwłokę w dostawie pojazdu wynosi 0,1% wartości netto,

Zmiana zatem naliczenia kary na zwłokę nie zaś za opóźnienie będzie zgodna z praktyką rynku zamówień oraz w pełni będzie odpowiadać zapisom kodeksu cywilnego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXII Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy ust. 4 pkt 1. Zamawiający dotychczasowy zapis: 1)Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy opóźnienia., zastąpił zapisem: 1)Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości ofert netto za zwłokę w dostawie za każdy dzień roboczy.

#### **Pytanie nr 8:**

Wykonawca prosi o wykreślenie postanowienia. Kara umowna zastępuje odszkodowanie i winna być wyłączną formą odpowiedzialności w przypadku jej zastrzeżenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy oraz wykreśla zapis ust. 4 pkt 3 w Rozdziale XXII Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

#### **Pytanie nr 9:**

##### Wykonawca prosi o dodanie postanowienia pkt 7(1) o treści

Zmiany terminu obowiązywania umowy lub sposobu wykonania dostawy w przypadku:

- gdy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć lub którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności lub której nie można przypisać drugiej stronie;
- nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy lub dostawców w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy;

- utrudnień w realizacji umowy spowodowanych siłą wyższą, w tym epidemią lub przyczynami wskazanymi powyżej, które miały wpływ na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników, ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i sprzętu, wykonywanie części prac przez podwykonawców;

#### Uzasadnienie

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja związana z epidemią koronawirusa wykazuje, iż na skutek takich nadzwyczajnych sytuacji, które skutkować mogą zamknięciem granic, trudnościami firm transportowych w utrzymaniu łańcucha dostaw czy innych okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu niezbędnych materiałów, trudności w transporcie, jak również nie można wykluczyć, iż na skutek decyzji władz czy choroby pracowników może wystąpić np. konieczność kwarantanny i wstrzymania lub ograniczenia działalności. Nie można także wykluczyć wprowadzenia przez organy ograniczeń czy obostrzeń w działalności mających wpływ na realizację umowy. Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu realizacji umowy. Wbrew pozorom taki zapis pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXII Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy ust. 4 pkt 6. Zamawiający dotychczasowy zapis: 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w wyniku następujących okoliczności: wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, którego nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie umowy, zastąpił zapisem: 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w wyniku następujących okoliczności:

- 1) gdy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć lub którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności lub której nie można przypisać drugiej stronie;
- 2) nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń;
- 3) zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy lub dostawców w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy;
- 4) utrudnień w realizacji umowy spowodowanych siłą wyższą, w tym epidemią lub przyczynami wskazanymi powyżej, które miały wpływ na: dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, transport materiałów lub urządzeń, ograniczony czas pracy pracowników, ograniczenie dostępu do pracowników, przemieszczanie się ludzi i sprzętu, wykonywanie części prac przez podwykonawców.

Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Prezes Zarządu

Marian Karwan

Kierownik Zamawiającego

#### Otrzymują wg rozdzielnika:

1. Wykonawcy,
2. a/a.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach złożonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.pukchojna.pl](http://www.bip.pukchojna.pl). Wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.